



# 入札結果一覧表

令和2年度

受付番号	件名	場所	業種	工期	日数	担当課
10000876	災害復旧事業建第310号 県道石巻鮎川線(大原浜)送・配水管布設替工事(その2)	石巻市大原浜字町ほか6字地内	水道施設工事	令和2年4月30日 令和2年11月30日	215	建設課

入札方法	入札回数	落札業者	コード	業者名	住所	代表者
随意契約	1		000264	(株)ミヤケン	石巻市渡波字新千刈140番地	代表取締役 星 進

入札年月日		設計金額	落札金額	契約単価	予定価格	最低制限価格
令和2年4月24日	税抜価格		39,800,000		39,890,000	
	税込価格		43,780,000			

選定理由	本工事は、宮城県発注の道路災害復旧事業にあわせて、送・配水管を布設替えるものであり、事故繰越予算の執行により打ち切り精算した工事の残工事である。前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に履行させることにより工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号の規定により、株式会社ミヤケン 代表取締役 星 進 を選定したものである。
------	--

No.	コード	業者名	参加有無	入札金額第1回目	入札金額第2回目		入札結果
1	000264	(株)ミヤケン		39,800,000			決定

# 入札結果一覧表

令和2年度

受付番号	件名	場所	業種	工期	日数	担当課
10000877	災害復旧事業建第311号 国道398号(湊地区)配水管布設替工事(その4)	石巻市八幡町一丁目ほか5字地内	水道施設工事	令和2年4月30日 令和2年7月31日	93	建設課

入札方法	入札回数	落札業者	コード	業者名	住所	代表者
随意契約	1		000264	(株)ミヤケン	石巻市渡波字新千刈140番地	代表取締役 星 進

入札年月日		設計金額	落札金額	契約単価	予定価格	最低制限価格
令和2年4月24日	税抜価格		5,100,000		5,180,000	
	税込価格		5,610,000			

選定理由	本工事は、宮城県発注の道路災害復旧事業にあわせて、配水管を布設替えするものであり、事故繰越予算の執行により打ち切り精算した工事の残工事である。前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に履行させることにより工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号の規定により、株式会社ミヤケン 代表取締役 星 進 を選定したものである。
------	---

No.	コード	業者名	参加有無	入札金額第1回目	入札金額第2回目		入札結果
1	000264	(株)ミヤケン		5,100,000			決定

# 入札結果一覧表

令和2年度

受付番号	件名	場所	業種	工期	日数	担当課
10000878	災害復旧事業建第312号 国道398号(湊地区)配水管布設替工事(その5)	石巻市湊町二丁目ほか5字地内	水道施設工事	令和2年4月30日 令和2年10月30日	184	建設課

入札方法	入札回数	落札業者	コード	業者名	住所	代表者
随意契約	1		000077	(株)晃和工業	石巻市大橋二丁目1番地1	代表取締役 千葉 政武

入札年月日		設計金額	落札金額	契約単価	予定価格	最低制限価格
令和2年4月24日	税抜価格		63,450,000		63,470,000	
	税込価格		69,795,000			

選定理由	本工事は、宮城県発注の道路災害復旧事業にあわせて、配水管を布設替えするものであり、事故繰越予算の執行により打ち切り精算した工事の残工事である。前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に履行させることにより工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号の規定により、株式会社晃和工業 代表取締役 千葉 政武 を選定したものの。
------	---

No.	コード	業者名	参加有無	入札金額第1回目	入札金額第2回目		入札結果
1	000077	(株)晃和工業		63,450,000			決定

# 入札結果一覧表

令和2年度

受付番号	件名	場所	業種	工期	日数	担当課
10000879	災害復旧事業建第315号 大沢橋・江尻橋配水管布設替工事	石巻市皿貝字堀下地内	水道施設工事	令和2年4月30日 令和2年9月30日	154	建設課

入札方法	入札回数	落札業者	コード	業者名	住所	代表者
随意契約	2		002020	(有)佐藤設備	石巻市飯野字大吉野入14番地	代表取締役 佐藤 末男

入札年月日		設計金額	落札金額	契約単価	予定価格	最低制限価格
令和2年4月24日	税抜価格		20,000,000		20,090,000	
	税込価格		22,000,000			

選定理由	<p>本工事は、宮城県発注の道路災害復旧事業にあわせて、配水管を布設替えするものであり、事故繰越予算の執行により打ち切り精算した工事の残工事である。前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に履行させることにより工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号の規定により、有限会社佐藤設備 代表取締役 佐藤 末男 を選定したものの。</p>
------	--

No.	コード	業者名	参加有無	入札金額第1回目	入札金額第2回目		入札結果
1	002020	(有)佐藤設備		20,800,000	20,000,000		決定

# 入札結果一覧表

令和2年度

受付番号	件名	場所	業種	工期	日数	担当課
20000621	改良工事第3号 湊配水場 配水池耐震診断調査及び耐 震補強実施設計業務	石巻市湊字不動沢山3番	建設コンサルタント	令和2年4月30日 令和3年3月10日	315	浄水課

入札方法	入札回数	落札業者	コード	業者名	住所	代表者
随意契約	1		400692	(株)日水コン東北支所	仙台市青葉区一番町四丁目7-17	支所長 羽賀 宏文

入札年月日		設計金額	落札金額	契約単価	予定価格	最低制限価格
令和2年4月24日	税抜価格		24,500,000		25,280,000	
	税込価格		26,950,000			

選定理由	<p>本業務は、平成23年に発生した東北地方太平洋沖地震以降、耐震設計において地震動レベルの設定に変更が生じていることから、平成22年度に実施した湊配水池耐震診断調査業務の診断結果を再検証し、耐震実施設計を行うものである。平成22年度調査業務の受注者と契約した場合、履行期間の短縮、経費の削減が確保でき、円滑かつ適正な履行をするうえで有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号の規定により、株式会社日水コン東北支所 支所長 羽賀 宏文 を選定したものの。</p>
------	--

No.	コード	業者名	参加有無	入札金額第1回目	入札金額第2回目		入札結果
1	400692	(株)日水コン東北支所		24,500,000			決定