

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名称

除却工事建第2号 旧蛇田浄水場解体撤去工事（その1）

質 問 事 項	回 答
1. 入札不調により2ヶ月ほど工期が短くなっていますが、工期終了の変更がなっていません。工期延長はどの様になりますか。ご指示願います。	1 請負契約締結後、変更協議の対象とします。
2. 各週の土曜日の作業は可能でしょうか。ご指示願います。	2 可能です。

質問回答書

工事(業務)番号及び工事(業務)名等

改良工事建第29号 山崎山道路ほか舗装復旧工事

質 問 事 項	回 答
1. 路面切削機の運搬距離をご教授下さい。	1. 運搬距離は、49 kmで積算願います。
2. 経費年度は令和6年度で考えて宜しいでしょうか	2. 経費年度は、令和5年度 宮城県土木部 土木工事標準積算基準書で積算願います。
3. 本工事内訳書、記載数量と単価表および明細書の数量が違うのですがどちらを積算計上するのでしょうか。	3. 各明細書内は、数値基準まるめ前の数量で計上しており、その数量から各金額及び単位当り金額を算出したうえで、本工事内訳書に計上している数値基準数量で積算願います。