
石広水公告第７４号 

 

入札公告内容（到達期限の延期）の変更について 

 令和８年８月２０日付けで公告を行った入札書及び入札後資格審査用一般競争入札参加申

請書の到達期限を下記のとおり延期する。 

 

  令和８年９月７日 

石巻地方広域水道企業団 企業長 齋 藤 正 美 

記 

１ 件  数  １１件 

２ 対象案件 

① 石広水公告第６３号 

水道施設耐震建第１０号 山崎系配水管（前谷地櫓前）布設替工事（その５） 

② 石広水公告第６４号 

改良工事建第１０号 県道河北桃生線（横川）配水管布設替工事（その２） 

③ 石広水公告第６５号 

改良工事建第１４号 流留真野沢田線配水管布設替工事 

④ 石広水公告第６６号 

改良工事施第７号 河北大森配水管布設替工事 

⑤ 石広水公告第６７号 

改良工事建第１２号 舘佳景山線配水管布設替工事 

⑥ 石広水公告第６８号 

改良工事建第１３号 松並一・二丁目２号線ほか舗装復旧工事 

⑦ 石広水公告第６９号 

舗装復旧施第１４号 井内３号線ほか舗装復旧工事 

⑧ 石広水公告第７０号 

改良工事建第１１号 石巻駅南光町二丁目線ほか舗装復旧工事 

⑨ 石広水公告第７１号 

改良工事施第８号 物見沢道路ほか舗装復旧工事 

⑩ 石広水公告第７２号 

改良工事施第９号 北上町女川川前配水管減圧弁取替工事 

⑪ 石広水公告第７３号 

修繕工事施第１５号 中埣下谷地境線ほか鉛給水管整備工事 

３ 到達期限  令和８年９月８日（火） 午後５時１５分必着 

４ 理  由  令和８年９月７日（月） 秋雨前線に伴う大雨により石巻市全域に避難指

示が発令されたことに伴い、石巻郵便局及び矢本郵便局の配達が休止された

ため 


